

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

con DETERMINAZIONE RCG N° 230/2023 del 24/02/2023, integrata con determinazione RCG N° 377/2023 DEL 21/03/2023, veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.01.08; CER20.03.02; CER 20.02.01;

l'espletamento della procedura di gara veniva affidato alla CUC Area Nolana a seguito della convenzione con il Comune di Afragola di cui alla deliberazione del C.C. n. 13 del 15/02/2023;

criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell' art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., mediante un' unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara; l'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale;

durata dell'appalto: affidamento del servizio a misura per mesi dodici;

con DETERMINAZIONE RCG N° 877/2023 DEL 07/07/2023 **veniva aggiudicata** la gara de quo alla **ditta CASTALDO HIGH TECH SPA** con sede legale in Napoli alla via Belvedere n. 52 CAP 80127 e sede operativa in Giugliano in Campania - Zona A.S.I. alla via Contrada Pontericcio Codice Fiscale 04505821217- Partita IVA 04505821217 -REA 697808;

il citato O.E. offriva di eseguire il servizio per l' importo pari a **€ 379.976,80** con un ribasso offerto pari al **44%** con prezzi €/T, **precisamente CER 20.01.08 €/ton 77,00, CER 20.03.02 €/ton 77,00, CER 20.02.01 €/ton 42,56**, il tutto oltre IVA come per legge;

in data 12/07/2023, stante la necessità urgente e indifferibile si procedeva all'esecuzione anticipata del servizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 32 D.lgs 50/2016 con decorrenza dal 16/07/2023 -Prt.G. 0033092/2023 - U - 12/07/2023 ;

in data 30/10/2023 veniva sottoscritto il contratto ; estremi registrazione ADE: Serie: 1T Numero: 42336 del 03/11/2023;

QUADRO ECONOMICO						
	CER		21.01.08	20.03.02	20.02.01	Totali
A	Quantità tonnellate Annuie		4500	280	280	5060
B	Base d' asta €/T		€ 137,50	€ 137,50	€ 76,00	
C	Importo a base di gara	C=A*B	€ 618.750,00	€ 38.500,00	€ 21.280,00	€ 678.530,00
D	Ribasso in (%) / prezzo €/T	44	€ 77,00	€ 77,00	€ 42,56	
E	Totale	E=D*A	€ 346.500,00	€ 21.560,00	€ 11.916,80	
F	Totale annuo	F=E*1	€ 346.500,00	€ 21.560,00	€ 11.916,80	€ 379.976,80
G	IVA al 10%	G=F*10%	€ 34.650,00	€ 2.156,00	€ 1.191,68	€ 37.997,68
H	Totale I.I. al 10%	H=F+G	€ 381.150,00	€ 23.716,00	€ 13.108,48	€ 417.974,48
I	Incentivo 1,6% Art. 113 D.Lgs. 50/2016	I=1,6% di C				€ 10.856,48
L	Imprevisti	I= H*1%				€ 4.179,74
SPESE DI GARA						
M	Costi funzionamento CUC					€ 5.200,00
N	Costo pubblicazioni					€ 4.000,00
O	Contributo ANAC					€ 410,00
P	TOTALE IMPEGNO CONTABILE	P=F+G+I+L+M +N+O				€ 442.620,70

il capitolato speciale d' appalto relativo alla procedura di gara, approvato con RCG N° 230/2023 del 24/02/2023, integrato con determinazione RCG N° 377/2023 DEL 21/03/2023, all' art. 2 (DURATA E OPZIONI) prevede: *“Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. E' vietato il rinnovo tacito. Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al “c.d. quinto d'obbligo” o “estensione contrattuale”, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*

l' affidamento ha termine di data 15/07/2024;

il **cronoprogramma** dei servizi previsto, conseguente alla Determina Dirigenziale RCG N° 877/2023 DEL 07/07/2023 è riportato nella tabella che segue:

CRONOPROGRAMMA AFFIDAMENTO DITTA CASTALDO HIGH TEC														
	Luglio 2023	Dal 16/07/2023	Agosto 2023	settembre 2023	Ottobre 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023	Gennaio 2024	Febbraio 2024	Marzo 2024	Aprile 2024	Maggio 2024	Giugno 2024	Al 15/07/2024
Valore totale quadro economico € 442.620,70														
Approvazione Det. RCG N° 877/2023 DEL 07/07/2023														
Esecuzione del contratto	16/07/2023													
Fine del contratto														

il conferimento dei citati rifiuti è previsto in capo all'aggiudicatario nel nuovo piano industriale per l'affidamento pluriennale della nuova gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti approvato dall'Ente con D. G. M. n. 03/2023 del 03/02/2023 e D.C.C. n. 14 del 15/02/2023;

la nuova gara relativa all'affidamento pluriennale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti veniva bandita con Determinazione RCG N°716/2023 del 05/06/2023;

la proposta di aggiudicazione al nuovo operatore economico risultato vincitore (RCG N° 1992/2023 del 28/12/2023) veniva impugnata presso il TAR Campania Sez. Seconda dalle altre due ditte concorrenti ;

il TAR Campania, con Ordinanza n. 482 del 08/03/2024 accoglieva la domanda cautelare e sospendeva la procedura di gara, rinviando a una specifica udienza di merito fissata al giorno 27/06/2024;

il Consiglio di Stato Sezione IV con ordinanza n. 01081 del 22/03/2024 rigettava la richiesta di annullamento della citata ordinanza promossa dall'ente;

nelle more della definizione del ricorso al TAR veniva avviata un'ulteriore procedura ponte per l'affidamento del citato servizio indetto con RCG N° 468/2024 del 29/03/2024, **procedura di gara che andava deserta;**

allo stato non sono pervenuti atti e/o notizie in merito all'udienza presso il TAR Campania del 27/06/2024 e che ad ogni modo necessitano i tempi tecnici per l'avvio della nuova commessa;

-il servizio di che trattasi costituisce servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso e né interrotto, ai sensi degli artt 1 e 2 lettera a) l.n. 146/90 e art.177 d.lgs 152/06;

risulta pertanto indispensabile, anche in considerazione dell'imminente periodo feriale, procedere alla proroga tecnica del servizio in argomento per **mesi DUE** ai medesimi patti e condizioni del contratto (estremi registrazione ADE: Serie: 1T Numero: 42336 del 03/11/2023) stipulato in data 30/10/2023 e secondo gli atti di gara a cui fa riferimento l'affidamento in essere;

in ogni caso la citata proroga avrà termine anticipato all'atto della scelta del nuovo aggiudicatario;

a tal fine risulta necessario procedere ad una stima del peso da conferire e del relativo quadro economico ponendo quale riferimento le quantità effettivamente prodotte dall'ente da luglio 2023 al giugno 2024 per quanto di seguito meglio specificato nelle tabelle che seguono:

	UMIDO	MERCATALI	SFALCI
CER	20.01.08	20.03.02	20.02.01
Luglio 2023	137.160	9.280	0
Agosto 2023	230.600	11.920	9.940
Settembre 2023	234.020	4.340	5.160
Ottobre 2023	245.400	2.100	13.480
Novembre 2023	239.260	0	5.440
Dicembre 2023	246.320	0	4.720
Gennaio 2024	232.420	0	4.220
Febbraio 2024	238.360	0	12.080
Marzo 2024	241.420		10.400
Aprile 2024	165.560		13.560
Maggio 2024	189.820	0	10.660
Giugno 2024	182.800	12.900	11.280
Luglio 2024			
TOTALE Kg	2.583.140	40.540	100.940
MESI CONFERITI	12	5	11
MEDIA MENSILE	215.262	8.108	9.176
MESI PROROGA	2	2	2
STIMA MESI DUE	430.523	16.216	18.353
TONNELLATE MESI DUE	431	16	18
ARROTONDAMENTO TONNELLATE PROROGA	450	25	20

QUADRO ECONOMICO PROROGA TECNICA MESI DUE						
	CER		21.01.08	20.03.02	20.02.01	Totali
A	Quantità tonnellate stimate mesi DUE Annue		450	25	20	495
B	Base d' asta €/T		€ 137,50	€ 137,50	€ 76,00	
C	Importo a base di gara	C=A*B	€ 61.875,00	€ 3.437,50	€ 1.520,00	€ 66.832,50
D	Ribasso in (%) / prezzo €/T	44	€ 77,00	€ 77,00	€ 42,56	
E	Totale	E=D*A	€ 34.650,00	€ 1.925,00	€ 851,20	
F	Totale MESI DUE	F=E*1	€ 34.650,00	€ 1.925,00	€ 851,20	€ 37.426,20
G	IVA al 10%	G=F*10%	€ 3.465,00	€ 192,50	€ 85,12	€ 3.742,62
H	TOTALE IMPEGNO CONTABILE	H=F+G				€ 41.168,82

le quantità stimate ed il periodo di conferimento sono indicativi e possono subire variazioni;

le modalità del servizio sono indicate nel capitolato speciale d' appalto relativo alla procedura di gara, approvato con RCG N° 230/2023 del 24/02/2023, integrato con determinazione RCG N° 377/2023 DEL 21/03/2023 ;

necessita disporre l' esecuzione anticipata a far data dal **16/07/2024** in attesa della relativa contrattualizzazione in quanto ne ricorrono i presupposti di legge trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere sospeso e/o procrastinato.

Si da atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

Il R.U.P. Dott. Vincenzo Volpicelli

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o diservizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- La deliberazione del C.C. con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
 - la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di conferimento **rifiuti** identificati con codici CER : 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi) provenienti dalla raccolta differenziata CIG 9643585A16 **per mesi DUE** alla ditta **CASTALDO HIGH TECH SPA** con sede legale in Napoli alla via Belvedere n. 52 CAP 80127 e sede operativa in Giugliano in Campania - Zona A.S.I. alla via Contrada Pontericcio Codice Fiscale 04505821217- Partita IVA 04505821217 -REA 697808; secondo le modalità ai medesimi patti e condizioni del contratto estrema registrazione ADE: Serie: 1T Numero: 42336 del 03/11/2023 stipulato in data 30/10/2023 e secondo gli atti di gara a cui fa riferimento l'affidamento in essere;
 - che la proroga avrà termine anticipato in ogni caso all'atto dell'aggiudicazione al nuovo affidatario del servizio;
 - l'esecuzione anticipata a far data dal **16/07/2024** in attesa della relativa contrattualizzazione in quanto ne ricorrono i presupposti di legge trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere sospeso e/o procrastinato;
 - di impegnare la somma di **€ 41.168,82** sul capitolo 387 esercizio 2024.
- trasmettere la presente determina alla ditta **CASTALDO HIGH TECH SPA**;
 - trasmettere la presente all'ufficio gare e contratti per le verifiche di competenza e la relativa contrattualizzazione;
 - dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
 - che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il DIRIGENTE
Ing. Nunzio BOCCIA