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“RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RITA LEVI MONTALICINI” 
MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E RIQAULIFICAZIONE ARCHITETTONICA”.

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM25_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
.010.030.B ( di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
CAM) elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35

SOMMANO mc 79,84 183,12 14 6́20,30 1́ 238,34 8,470

2 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM25_E03 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.030.010.B disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 675,84 35,61 24 0́66,66 12 6́54,25 52,580

3 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del
CAM25_E03 piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più
.030.030.A SOMMANO mq 158,78 5,11 811,37 551,81 68,010

4 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM25_E03 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.A ( sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg 7 5́53,77 2,53 19 1́11,04 3 3́73,10 17,650

5 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo epossidico
CAM25_E03 bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
.050.020.A SOMMANO mq 446,85 16,22 7 2́47,91 1́ 010,36 13,940

6 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m
CAM25_E07 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
.010.030.A ( piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
CAM) perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 574,78 15,79 9 0́75,78 4 8́69,16 53,650

7 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m
CAM25_E07 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma,
.010.030.B ( piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
CAM) perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO mq 2 5́86,51 3,27 8 4́57,89 4 3́82,88 51,820

8 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
CAM25_E07 piano superiore di sottofondi preesistenti
.010.060.A ( SOMMANO mq 287,39 5,33 1́ 531,79 649,17 42,380
CAM)
 

9 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento,
CAM25_E08 senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio,
.020.025.D ( classificati semipieni con  ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
CAM) architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm

SOMMANO mq 338,35 79,77 26 9́90,18 7 6́46,32 28,330

10 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso
CAM25_E10 resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di
.020.020.A ( calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli
CAM) in materiale sintetico - Spessore 5 cm

SOMMANO mq 287,39 43,38 12 4́66,98 1́ 623,20 13,020

11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
CAM25_E12 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro
.020.010.B rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su

superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
SOMMANO mq 287,39 28,50 8 1́90,62 1́ 947,73 23,780

12 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data
CAM25_E12 in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione
.060.040.B acquosa, bianca o verde

SOMMANO mq 287,39 4,14 1́ 189,79 329,22 27,670

13 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento,
CAM25_E13 costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in
.070.070.A aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e

pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133 7́60,31 40 2́75,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 133 7́60,31 40 2́75,54

SOMMANO ml 72,00 9,36 673,92 184,99 27,450

14 Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
CAM25_E15 superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa
.030.020.B ( compresi la saldatu ... di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i
CAM) collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm

SOMMANO mq 151,20 56,55 8 5́50,36 1́ 281,70 14,990

15 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in
CAM25_E16 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli,
.010.030.A sfridi e rifiniture.

SOMMANO mq 1́ 220,30 5,24 6 3́94,37 1́ 378,63 21,560

16 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
CAM25_E16 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato
.020.030.A ( di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su
CAM) pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 1́ 220,30 26,57 32 4́23,37 17 2́36,26 53,160

17 Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D
CAM25_E18 Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato
.080.012.B bianco RAL 9010,  ... zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/

mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente
SOMMANO mq 23,37 751,22 17 5́56,01 990,16 5,640

18 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo,
CAM25_E21 data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
.010.010.A ( penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
CAM) SOMMANO mq 1́ 356,49 3,73 5 0́59,71 3 0́66,69 60,610

19 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura),
CAM25_E21 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,
.020.030.B ( esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine
CAM) acriliche

SOMMANO mq 1́ 356,49 9,96 13 5́10,64 5 1́54,31 38,150

20 Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso
CAM25_L04 e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm
.040.060.B ( resistente agli shock termi ... resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
CAM) stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.

SOMMANO cad 15,00 244,60 3 6́69,00 183,82 5,010

21 Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: gabbia di protezione dim.
CAM25_L04 456x300x25 mm
.040.070.B SOMMANO cad 15,00 48,14 722,10 73,44 10,170

22 Aerotermo con scambiatore a tubi alettati in acciaio Aerotermo per installazione
CAM25_M0 a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi
8.010.095.A alettati in acciaio, in ... a a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW).
A Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,95 P = 6 N =2

SOMMANO cad 4,00 1́ 388,18 5 5́52,72 466,43 8,400

23 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di
CAM25_M0 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato
8.010.097.A (detentore e valvola ad ... ione, la rete principale di adduzione e la rete

principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
SOMMANO cad 4,00 140,59 562,36 184,12 32,740

24 A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI
CAM25_MT.

 
Ancorante chimico

A.07.021 SOMMANO cad 1́ 986,00 36,42 72 3́30,12 0,00

25 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
CAM25_R02 soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.015.010.A SOMMANO mq 287,39 2,91 836,30 649,81 77,700

26 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
CAM25_R02 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
.020.030.C ( m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm
CAM) SOMMANO mq 338,35 11,76 3 9́79,00 2 6́76,27 67,260

27 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa
CAM25_R02 l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 305 5́80,29 73 8́02,17
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 305 5́80,29 73 8́02,17

.025.060.B ( dei tasselli di tenuta ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
CAM) risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq

SOMMANO mq 23,37 8,72 203,79 158,34 77,700

28 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso
CAM25_R02 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.
.040.010.A ( Spicconatura di intonaco a vivo di muro
CAM) SOMMANO mq 543,60 5,29 2 8́75,64 2 2́34,38 77,700

29 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
CAM25_R02 delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro
.050.040.A ( occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale
CAM) SOMMANO cad 4,00 18,90 75,60 58,74 77,700

30 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di
CAM25_R02 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi
.060.022.A ( meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di
CAM) risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 574,78 15,57 8 9́49,32 3 8́97,44 43,550

31 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
CAM25_R02 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi
.060.080.A eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in

attesa del trasporto allo scarico.
SOMMANO mq 287,39 2,91 836,30 649,81 77,700

32 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi
CAM25_R02 altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
.090.070.B provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.

SOMMANO mq 287,39 5,82 1́ 672,61 1́ 299,62 77,700

33 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a
CAM25_R03 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
.010.010.D trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 39 7́20,00 0,64 25 4́20,80 15 3́46,54 60,370

34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro
CAM25_T01 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
.020.010.A anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed

esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 180,51 44,40 8 0́14,64 1́ 460,26 18,220

35 'Fornitura e posa in opera di pavimento per campo da gioco palestra, aventi le
NP.01 seguenti caratteristiche:

Strato di usura in cloruro di polivinile calandrato senza alcuna aggiunta d ... re
del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi, tracciamento del
campo da gioco e pulitura finale.

SOMMANO mq 287,39 97,62 28 0́55,01 4 0́43,58 14,413

36 Revisione di impianto elettrico e di quello di messa a terra, con parziali
NP.02 interventi di messa a norma realizzati in confomità alle norme CEI 64/87; 64/15

e 64/54. Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte;
Incluso collaudo, invio e protocollo delle conformità al Comune

SOMMANO a corpo 1,00 2 3́00,00 2 3́00,00 1́ 039,72 45,205

37 Revisione e adeguamento dell'impianto termico area palestra. Compreso quanto
NP.03 necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte; Incluso collaudo, invio e

protocollo delle conformità al Comune
SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00 762,84 50,856

38 Messa in sicurezza di solai in laterizio e acciaio dal fenomeno di
NP.04 sfondellamentomediante intonaci armati con rete in vetro AR apprettata G-NET

301 BAL. Sono compresi l’esecuzione  ... o compresi, inoltre, opere
provvisionali, quali puntellatura e ponteggi per l'esecuzione in
sicurezza della lavorazione.

SOMMANO mq 287,39 88,53 25 4́42,64 13 4́58,47 52,897

Parziale LAVORI A CORPO euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

T O T A L E   euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

-------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Zona Palestra 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

Totale CATEGORIE euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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%
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Opere Edili 104 8́55,34 31́ 012,40 29,576

 
 002 Opere in Copertura 36 3́72,61 11́ 230,01 30,875

 
 003 Interventi Strutturali 255 3́16,91 73 2́00,39 28,670

 
 004 Impianti Elettrici 6 6́91,10 1́ 296,98 19,384

 
 005 Impianti Termico 7 6́90,68 1́ 472,13 19,142

Totale SUB CATEGORIE euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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incid.
COSTO
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%
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

C:000 <nessuna> euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

C:000.001
 
    Zona Palestra euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

C:000.001.001
 
         Opere Edili euro 104 8́55,34 31́ 012,40 29,576

C:000.001.002
 
         Opere in Copertura euro 36 3́72,61 11́ 230,01 30,875

C:000.001.003
 
         Interventi Strutturali euro 255 3́16,91 73 2́00,39 28,670

C:000.001.004
 
         Impianti Elettrici euro 6 6́91,10 1́ 296,98 19,384

C:000.001.005
 
         Impianti Termico euro 7 6́90,68 1́ 472,13 19,142

TOTALE  euro 410 9́26,64 118 2́11,91 28,767

 
    Data, 01/07/2025

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 


