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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | “RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RITA LEVI MONTALICINI”
MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQAULIFICAZIONE
ARCHITETTONICA".

COMMITTENTE:

Data, 01/07/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Zona Palestra (Cat 1)
Opere Edili (SbCat 1)
1 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi
CAM25_RO02 |natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su
.060.080.A |preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico.
pavimentazione palestra 24,15 11,900 287,39
SOMMANO mq 287,39 291 836,30
2 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
CAM25_RO2 |malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
.060.022.A ( |mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ...
CAM) one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino
ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza finoa 10 cm
Vedi voce n° 1 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 15,57 4'474,66
3 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
CAM25_RO02 |alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,
.025.060.B ( |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ...
CAM) rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq
Rimozione infissi esterni 6,00 3,54 0,900 19,12
3,54 1,200 4,25
SOMMANO mq 23,37 8,72 203,79
4 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
CAM25 RO2 |cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.040.010.A ( |spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo
CAM) di muro
Pareti interne palestra 72,00 7,550 543,60
SOMMANO mq 543,60 5,29 2'875,64
5 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
CAM25_RO2 |lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie
.015.010.A |tinteggiature
Tinteggiatura soffitto 24,15 11,900 287,39
SOMMANO mq 287,39 291 836,30
6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione
CAM25_TO1 |con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.020.010.A  |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
0, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mq 287.39] 0,020 5,75
Vedi voce n° 2 [mq 287.39] 0,100 28,74
Vedi voce n° 3 [mq 23.37] 0,100 2,34
Vedi voce n° 4 [mq 543.60] 0,030 16,31
Vedi voce n° 5 [mq 287.39] 0,010 2,87
SOMMANO mec 56,01 44,40 2°486,84
7 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
CAM25 EO07.|]a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
010.030.A (C |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
AM) ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
A RIPORTARE 11°713,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11713,53
Vedi voce n° 2 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 15,79 4'537,89
8 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
CAM25_EO07.l]a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
010.030.B (C |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
AM) ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
Vedi voce n° 7 [mq 287.39] 6,00 17724,34
SOMMANO mq 1'724,34 3,27 5'638,59
9 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato
CAM25_E16.|di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
020.030.A (C |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo)
AM) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti
interne con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 4 [mq 543.60] 543,60
SOMMANO mq 543,60 26,57 14°443,45
10 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
CAM25_E16.|fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 9 [mq 543.60] 543,60
SOMMANO mq 543,60 5,24 2'848,46
11 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm
CAM25_EO07.|per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
010.060.A (C | Vedi voce n° 1 [mq 287.39] 287,39
AM)
SOMMANO mq 287,39 5,33 1'531,79
12 'Fornitura e posa in opera di pavimento per campo da gioco
NP.01 palestra, aventi le seguenti caratteristiche:
Strato di usura in cloruro di polivinile calandrato senza
alcuna aggiunta d ... re del massetto di sottofondo con malta
autolivellante, tagli sfridi, tracciamento del campo da gioco e
pulitura finale.
Vedi voce n° 11 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 97,62 287055,01
13 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra
CAM25_E13.|pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc
070.070.A triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza
allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio,
taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al
rivestimento.
Sguscia perimetrale 72,00 72,00
SOMMANO ml 72,00 9,36 673,92
14 Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di
CAM25 _El5.|qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con
030.020.B (C |collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatu ...
AM) di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i
collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm
Vedi voce n° 13 [ml 72.00] 2,100 151,20
SOMMANO mq 151,20 56,55 8'550,36
15 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una
A RIPORTARE 77°993,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°993,00
CAM25 E21.|mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
010.010.A (C |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
AM) Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 9 [mq 543.60] 543,60
Soffitto 24,15 11,900 287,39
Vedi voce n° 14 [mq 151.20] -151,20
Sommano positivi mq 830,99
Sommano negativi mq -151,20
SOMMANO mq 679,79 3,73 2'535,62
16 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche
CAM25_E21.|emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti
020.030.B (C |o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
AM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di
resine acriliche
Vedi voce n° 15 [mq 679.79] 679,79
SOMMANO mq 679,79 9,96 6°770,71
17 Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per
CAM25_E18.|zona climatica C-D Fornitura ¢ posa in opera di infisso in
080.012.B profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, ...
zona climatica D con trasmittanza termica Uw < 1,67 W/
mgK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a
battente
Vedi voce n° 3 [mq 23.37] 23,37
SOMMANO mq 23,37 751,22 17°556,01
Opere in Copertura (SbCat 2)
18 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
CAM25 RO2 |inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
.090.070.B  |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti
impermeabili bituminosi a doppio strato.
Copertura palestra 24,15 11,900 287,39
SOMMANO mq 287,39 5,82 1'672,61
19 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
CAM25_RO02 |malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a
.060.022.A ( |mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ...
CAM) one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino
ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza finoa 10 cm
Vedi voce n° 18 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 15,57 4'474,66
20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione
CAM25_TO1 |con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.020.010.A  |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
0, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 18 [mq 287.39] 0,010 2,87
Vedi voce n° 19 [mq 287.39] 0,070 20,12
SOMMANO mc 22,99 44,40 17020,76
21 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
CAM25 EO07.|a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
010.030.A (C |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
AM) ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
Vedi voce n° 19 [mq 287.39] 287,39
A RIPORTARE 287,39 112023,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287,39 112°023,37
SOMMANO mq 287,39 15,79 4'537,89
22 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato
CAM25_EO07.la 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di
010.030.B (C |pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
AM) ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
Vedi voce n° 21 [mq 287.39] 3,00 862,17
SOMMANO mq 862,17 3,27 2'819,30
23 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene
CAM25_E10.|espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine >
020.020.A (C {130 kPa, conducibilita termica di calcolo non superiore a
AM) 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in
materiale sintetico - Spessore 5 cm
Isolamento copertura 24,15 11,900 287,39
SOMMANO mq 287,39 43,38 12°466,98
24 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM25_EI12./membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la
020.010.B  |prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata
¢ ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici
piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm
ciascuna
Vedi voce n° 23 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 28,50 8190,62
25 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con
CAM25_E12.|vernici protettive, data in opera in due successive mani. A
060.040.B base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o
verde
Vedi voce n° 24 [mq 287.39] 287,39
SOMMANO mq 287,39 4,14 1'189,79
Impianti Elettrici (SbCat 4)
26 Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in
CAM25_LO04.|alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento.
040.060.B (C |Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock
AM) termi ... resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm.
Potenza 53-73-87 W.
Proiettori palestra 15,00
SOMMANO cad 15,00 244,60 3669,00
27 Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: gabbia di
CAM25_L04. |protezione dim. 456x300x25 mm
040.070.B | Vedi voce n° 26 [cad 15.00] 15,00
SOMMANO cad 15,00 48,14 722,10
28 Revisione di impianto elettrico ¢ di quello di messa a terra,
NP.02 con parziali interventi di messa a norma realizzati in
confomita alle norme CEI 64/87; 64/15 e 64/54. Compreso
quanto necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte;
Incluso collaudo, invio e protocollo delle conformita al
Comune
Revisione impianto elettrico 1,00
A RIPORTARE 1,00 145°619,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 145°619,05
SOMMANO a corpo 1,00/  27300,00 2300,00
Impianti Termico (SbCat 5)
29 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il
CAM25_RO2 |taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il
.050.040.A ( |trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita
CAM) fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale
Rimozione di aerotermo (voce considerata in analogia a
caldaia murale) 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,90 75,60
30 Aerotermo con scambiatore a tubi alettati in acciaio
CAM25 MO |Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad
8.010.095.A |acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in
A acciaio, in ... a a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a:
PT (kW). Polarita motore poli : P. Numero ranghi : N PT =
30,95P=6N=2
Fornitura di nuovi aerotermi 4,00
SOMMANO cad 4,00 1388,18 5'552,72
31 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione
CAM25 MO |oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da
8.010.097.A |coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ...
ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di
scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
Voce considerata in analogia per il collegamento degli
aerotermi 4,00
SOMMANO cad 4,00 140,59 562,36
32 Revisione e adeguamento dell'impianto termico area palestra.
NP.03 Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo
aregola d'arte; Incluso collaudo, invio e protocollo delle
conformita al Comune
Revisione impianto termico 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
Interventi Strutturali (SbCat 3)
33 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli,
CAM25_RO2 |carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.020.030.C (' |e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1
CAM) a30cm
Demolizione tamponature per realizzazione ringrosso travi 3,00 11,68 0,500 17,52
24,20 0,500 12,10
Demolizione tamponature e tramezzature per ringrosso
pilastri 3,00 1,40 3,850 16,17
6,00 1,15 3,850 26,57
(par.ug.=6,00+3+3+2) 14,00 1,10 3,850 59,29
3,00 1,40 7,800 32,76
6,00 1,15 7,800 53,82
14,00 1,10 7,800 120,12
SOMMANO mq 338,35 11,76 37979,00
34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione
CAM25_TO1 |con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.020.010.A  |demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ...
o0, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
A RIPORTARE 159588,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159°588,73
Vedi voce n° 33 [mq 338.35] 0,300 101,51
SOMMANO mc 101,51 44,40 4'507,04
35 Messa in sicurezza di solai in laterizio e acciaio dal
NP.04 fenomeno di sfondellamentomediante intonaci armati con
rete in vetro AR apprettata G-NET 301 BAL. Sono compresi
I’esecuzione ... compresi, inoltre, opere provvisionali, quali
puntellatura e ponteggi per l'esecuzione in
sicurezza della lavorazione.
Sfondellamento solai 24,15 11,900 287,39
SOMMANO mq 287,39 88,53 25'442,64
36 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico Adesivo
CAM25_EO03.|epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
050.020.A  |getto
Travi
Seminterrato
*(larg.=0,65+0,35+0,65) 4,00 11,68 1,650 77,09
Piano Primo
*(larg.=0,65+0,35+0,65) 11,68 1,650 19,27
(larg.=0,65+0,35+0,65) 24,20 1,650 39,93
Copertura *(larg.=0,65+0,35+0,65) 11,68 1,650 19,27
(larg.=0,65+0,35+0,65) 24,20 1,650 39,93
Pilastri
Piano seminterrato AS14
*(lung.=0,5+0,5+1+1) 3,00 3,850 11,55
Piano seminterrato AS6 *(lung.=0,35%4) 9,00 1,40 3,850 48,51
Piano seminterrato AS10 *(lung.=0,35+0,35+0,6+0,6) 4,00 1,90 3,850 29,26
Piano seminterrato AS9 *(lung.=0,4+0,4+0,6+0,6) 2,00 3,850 7,70
Piano seminterrato A16 *(lung.=0,4+0,4+0,6+0,6) 2,00 3,850 7,70
Piani in elevazione AS14
*(lung.=0,5+0,5+1+1) 3,00 7,800 23,40
Piano seminterrato AS6 *(lung.=0,35*4) 3,00 1,40 7,800 32,76
Piano seminterrato AS10 *(lung.=0,35+0,35+0,6+0,6) 4,00 1,90 7,800 59,28
Piano seminterrato AS9 *(lung.=0,4+0,4+0,6+0,6) 2,00 7,800 15,60
Piano seminterrato A16 *(lung.=0,4+0,4+0,6+0,6) 2,00 7,800 15,60
SOMMANO mq 446,85 16,22 724791
37 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e
CAM25_RO3 |lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36
.010.010.D |mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se
armato
Travi
Seminterrato
*(par.ug.=4,00%117) 468,00 20,000 9'360,00
Piano Primo 117,00 20,000 2°340,00
240,00 20,000 4°800,00
Piano copertura 117,00 20,000 2'340,00
240,00 20,000 4°800,00
Pilastri
Piano seminterrato AS14
*(par.ug.=12+*2) 24,00 20,000 480,00
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00%2*(5+5)) 180,00 20,000 3600,00
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*2*(6+6)) 96,00 20,000 1'920,00
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 20,000 480,00
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 20,000 480,00
Piani in elevazione AS14
*(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 20,000 960,00
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00*4*(5+5)) 120,00 20,000 2°400,00
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*4(6+6)) 192,00 20,000 3840,00
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 20,000 960,00
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 20,000 960,00
A RIPORTARE 39720,00 196"786,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397720,00 196°786,32
SOMMANO cm 39"720,00 0,64 25°420,80
38 A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI
CAM25_MT. | Ancorante chimico
A.07.021 Travi
Seminterrato
*(par.ug.=4,00%117) 468,00 468,00
Piano Primo 117,00
240,00
Piano copertura 117,00
240,00
Pilastri
Piano seminterrato AS14
*(par.ug.=12%2) 24,00 24,00
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00*2*(5+5)) 180,00 180,00
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*2*(6+6)) 96,00 96,00
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 24,00
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 24,00
Piani in elevazione AS14
*(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 48,00
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00¥4*(5+5)) 120,00 120,00
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*4(6+6)) 192,00 192,00
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 48,00
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=4*(6+6)) 48,00 48,00
SOMMANO cad 17986,00 36,42 72°330,12
39 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile
CAM25 EO03.|a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
010.030.B (C |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita
AM) ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione
Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/
35
Travi
Seminterrato
*(par.ug.=4,00%0,22) 0,38 11,68 10,28
Piano Primo 0,22 11,68 2,57
0,22 24,20 5,32
Piano copertura 0,22 11,68 2,57
0,22 24,20 5,32
Pilastri
Piano seminterrato AS14 1,66 3,850 6,39
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00%0,24) 2,16 3,850 8,32
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*0,28) 1,12 3,850 431
Piano seminterrato AS9 0,24 3,850 0,92
Piano seminterrato A16 0,40 3,850 1,54
Piani in elevazione AS14 1,66 7,800 12,95
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00%0,24) 0,72 7,800 5,62
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00%0,28) 1,12 7,800 8,74
Piano seminterrato AS9 0,24 7,800 1,87
Piano seminterrato A16 0,40 7,800 3,12
SOMMANO mc 79,84 183,12 14°620,30
40 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
CAM25_EO03.|conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
040.010.A (C |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
AM) oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
Travi
Seminterrato
*(par.ug.=6,00%4) 24,00 11,68 2,466 691,27
Piano Primo 6,00 11,68 2,466 172,82
6,00 24,20 2,466 358,06
Piano copertura 6,00 11,68 2,466 172,82
6,00 24,20 2,466 358,06
Staffe Travi *(par.ug.=4,00*117) 468,00 2,18 0,395 402,99
A RIPORTARE 2°156,02 309°157,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°156,02 309°157,54
(par.ug=117,00*2) 234,00 2,18 0,395 201,50
(par.ug.=240,00*2) 480,00 2,18 0,395 413,33
Pilastri
Piano seminterrato AS14
*(par.ug.=6+6) 12,00 3,85 2,466 113,93
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00%(5+5)) 90,00 3,85 2,466 854,47
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00(6+6)) 48,00 3,85 2,466 455,72
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=(6+6)) 12,00 3,85 2,466 113,93
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=(6+6)) 12,00 3,85 2,466 113,93
Piani in elevazione AS14
*(par.ug.=(6+6)) 12,00 7,80 2,466 230,82
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00%(5+5)) 30,00 7,80 2,466 577,04
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*(6+6)) 48,00 7,80 2,466 923,27
Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=(6+6)) 12,00 7,80 2,466 230,82
Piano seminterrato A16 *(par.ug.=(6+6)) 12,00 7,80 2,466 230,82
Staffe Pilastrii
Piano seminterrato AS14 39,00 5,70 0,395 87,81
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00*39) 351,00 2,16 0,395 299,47
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*39) 156,00 2,56 0,395 157,75
Piano seminterrato AS9 39,00 2,56 0,395 39,44
Piano seminterrato A16 39,00 2,96 0,395 45,60
Piani in elevazione AS14 78,00 0,395 30,81
Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00%78) 234,00 0,395 92,43
Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00%78) 312,00 0,395 123,24
Piano seminterrato AS9 78,00 0,395 30,81
Piano seminterrato A16 78,00 0,395 30,81
SOMMANO kg 7°553,77 2,53 19°111,04
41 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
CAM25 EO03.|qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
030.010.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in
elevazione.
Travi
Seminterrato
*(par.ug.=4,00%2) 8,00 11,68 0,900 84,10
4,00 11,68 0,500 23,36
Piano Primo 2,00 11,68 0,900 21,02
11,68 0,500 5,84
2,00 24,20 0,900 43,56
24,20 0,500 12,10
Piano copertura 2,00 11,68 0,900 21,02
11,68 0,500 5,84
2,00 24,20 0,900 43,56
11,68 0,500 5,84
Pilastri
Piano seminterrato AS14 6,00 3,850 23,10
Piano seminterrato AS6 9,00 2,40 3,850 83,16
Piano seminterrato AS10 4,00 2,80 3,850 43,12
Piano seminterrato AS9 2,80 3,850 10,78
Piano seminterrato A16 3,20 3,850 12,32
Piani in elevazione AS14 6,00 7,800 46,80
Piano seminterrato AS6 3,00 2,40 7,800 56,16
Piano seminterrato AS10 4,00 2,80 7,800 87,36
Piano seminterrato AS9 2,80 7,800 21,84
Piano seminterrato A16 3,20 7,800 24,96
SOMMANO mq 675,84 35,61 24°066,66
42 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo
CAM25_EO03.|per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4
030.030.A  |m: per ogni m in piu
Travi
Piano Primo 2,00 11,68 0,900 21,02
11,68 0,500 5,84
A RIPORTARE 26,36 352'335,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,86 3527335,24
2,00 24,20 0,900 43,56
24,20 0,500 12,10
Piano copertura 2,00 11,68 0,900 21,02
11,68 0,500 5,84
2,00 24,20 0,900 43,56
11,68 0,500 5,84
SOMMANO mq 158,78 5,11 811,37
43 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato
CAM25_EO08.|di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica,
020.025.D (C |realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con
AM) . la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30
cm
Vedi voce n° 33 [mq 338.35] 338,35
SOMMANO mq 338,35 79,77 26°990,18
44 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato
CAM25_E16.|di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
020.030.A (C |frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo)
AM) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti
interne con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 43 [mq 338.35] 2,00 676,70
SOMMANO mq 676,70 26,57 17°979,92
45 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
CAM25_E16. |fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto
010.030.A  |murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
Vedi voce n° 44 [mq 676.70] 676,70
SOMMANO mq 676,70 5,24 3'54591
46 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una
CAM25 E21.|mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine
010.010.A (C |acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
AM) Fissativo a base di resine acriliche
Vedi voce n° 45 [mq 676.70] 676,70
SOMMANO mq 676,70 3,73 2'524,09
47 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche
CAM25_E21.|emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti
020.030.B (C |o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
AM) preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di
resine acriliche
Vedi voce n° 46 [mq 676.70] 676,70
SOMMANO mq 676,70 9,96 6°739,93
Parziale LAVORI A CORPO euro 4107926,64
TOTALE euro 4107926,64
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Zona Palestra 410926,64
Totale CATEGORIE euro 4107926,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Opere Edili 104°855,34
002 Opere in Copertura 36'372,61
003 Interventi Strutturali 255731691
004 Impianti Elettrici 6'691,10
005 Impianti Termico 7'690,68
Totale SUB CATEGORIE euro 410°926,64

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

?Kg‘igﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 4107926,64| 100,000
C:000 <nessuna> euro 4107926,64| 100,000
C:000.001 Zona Palestra euro 4107926,64| 100,000
C:000.001.001 Opere Edili euro 104'855,34| 25,517
C:000.001.002 Opere in Copertura euro 36'372,61 8,851
C:000.001.003 Interventi Strutturali euro 255'316,91| 62,132
C:000.001.004 Impianti Elettrici euro 6'691,10 1,628
C:000.001.005 Impianti Termico euro 7°690,68 1,872

TOTALE euro 4107926,64| 100,000

Data, 01/07/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




