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1. Premessa

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale del progetto di fattibilita di supporto alla proposta di Project
Financing, promossa ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 per
le opere relative all'adeguamento funzionale dell'impianto di illuminazione
votiva e di illuminazione dei viali interni, nonché per l'integrazione di nuovi
impianti tecnologici presso il complesso cimiteriale del Comune di Afragola.

La redazione del progetto di fattibilita, del progetto esecutivo e I’'esecuzione dei
lavori saranno disciplinati da quanto contenuto nel presente capitolato
prestazionale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali
ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

Il presente documento contiene gli elementi indicati all’art. 23, comma 1, del
D.P.R. n. 207 del 2010, dove si definisce la natura del Capitolato Speciale
Prestazionale. I contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale si articolano nei
seguenti punti:

a) lindicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni che devono essere presenti nell’intervento in modo che risponda alle
esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle
rispettive risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate

comprese nell'intervento con i relativi importi.

2. Oggetto del contratto di concessione

L'area cimiteriale ¢ situata in posizione marginale rispetto al nucleo urbano. I
Cimitero & costituito da cappelle gentilizie, monumenti, loculi costituiti da
strutture a diversi livelli e da un campo di inumazione. Le obbligazioni in capo
alla Concessionaria includono le necessarie attivita preliminari, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali
conferenze di servizi, 'acquisizione di tutti pareri necessari, I'esecuzione di tutte
le lavorazioni e quant’altro necessario per la realizzazione delle opere. I lavori
di concessione sono finalizzati alla gestione economica dell’opera. Le opere da
realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento

al progetto di fattibilita. La concessione prevede a carico della concessionaria la
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redazione della progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e la realizzazione dell'opera oggetto della concessione
assentita.

In particolare I'Amministrazione affida alla Concessionaria:

a) la progettazione esecutiva delle opere ed il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione sulla base del progetto di fattibilita, cosi come
approvato dall'Ente Concedente;

b) la costruzione delle medesime opere, la direzione lavori e contabilita ed il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla base del Progetto
Esecutivo approvato dall’Ente Concedente;

d) la gestione dell’'opera.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori e forniture, di
qualunque genere, necessarie e sufficienti per dare |‘opera compiuta e
funzionante di cui al Progetto di fattibilita posto a base di gara ed il Progetto
Esecutivo da redigersi a cura della Concessionaria e soggetti all’approvazione
dell’Ente Concedente previa validazione positiva, nonché tutte le dichiarazioni,
certificazioni, attestazioni, pareri, documenti in genere, e quant‘altro necessario
al fine di dare I'opera compiuta, completa, funzionante, agibile e usabile (tipo

“chiavi in mano”).

3. Descrizione

La concessione comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni
iniziali dei luoghi, per la progettazione e la realizzazione delle opere, cosi come
precisato all’art.2, e renderle finite a perfetta regola d’‘arte, funzionanti,
rispondenti alle finalita dell'amministrazione  concedente, nonché
immediatamente e pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.

La realizzazione “chiavi in mano” comporta che la concessionaria non possa
sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di progettazione e
realizzazione delle opere, restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte
le prove, le verifiche, gli accertamenti, le relazioni geologica, geotecnica,
idrologica e idraulica, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le

verifiche tecniche e quant’altro previsto dalla normativa vigente necessari per
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il collaudo, per il certificato di collaudo statico, per la messa in esercizio
funzionale delle opere e dei relativi impianti, per I'accatastamento, per I'agibilita

e per la certificazione energetica.

4. Descrizione sommaria degli interventi

Il progetto fattibilita prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

opere edili;

impianti speciali;

— impianti elettrici.

5. La Progettazione

Per lo sviluppo delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, a titolo
indicativo e non esaustivo, la normativa di riferimento a livello internazionale,
nazionale e locale, oltre alle norme di sicurezza per la costruzione e |'esercizio
degli edifici pubblici & relativa a:

— Lavori pubbilici;

— Urbanistica, Edilizia, Antincendio, Ambiente ed Efficienza energetica;

— Normativa Geotecnica;

— Normativa Costruzioni;

— Normativa Sismica, anche con riferimento a:

— elementi e parti strutturali;

— sicurezza in genere;

— acustica;

— requisiti igienico-sanitari;

— barriere architettoniche;

— prevenzioni incendio;

— sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

5.1 Il Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo dovra essere elaborato sulla base del progetto di fattibilita
tecnica ed economica approvato dall’Amministrazione Comunale concedente e

dovra essere redatto in conformita e contenere tutto quanto previsto dagli
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articoli 41 e 193 del D.Lgs. n.36/2023 e dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n.
207 del 2010. Il progetto dovra essere approvato dall’Amministrazione

Concedente.

6. Varianti

Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente
richiesta all’Amministrazione Concedente e debitamente approvata mediante

variante in corso d’opera.

7. Termini di realizzazione

I lavori oggetto della concessione verranno realizzati in conformita al progetto
esecutivo approvato dal Concedente.

II Comune provvedera alla consegna dell'area sulla quale dovra essere
realizzato l'impianto entro 30 giorni dall’'approvazione del progetto esecutivo. A
tal fine il Comune comunichera al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui
dovra presentarsi per la consegna dell’area, che dovra risultare da un verbale
redatto in contraddittorio tra le parti.

Il Concessionario dovra improrogabilmente dare inizio ai lavori entro 30 giorni
dal verbale di consegna. Tutte le opere previste dal cronoprogramma dovranno
essere eseguite entro 500 (cinquecento) giorni lavorativi dalla data di consegna
dell’area.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformita agli
elaborati del progetto esecutivo approvati, rimanendo inteso che non potranno
essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva
approvazione del Comune, il quale potra richiedere al concessionario la
redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati.

Durante I’'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti la viabilita pubblica
e privata esistenti, i servizi e le utenze esistenti. L'ultimazione delle opere dovra
risultare da apposita certificazione.

Il Concessionario dovra provvedere, a sua cura € spese, ad ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie per |'agibilita delle opere. Il Comune resta estraneo a
tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere,

dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario
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e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una
responsabilita diretta o indiretta del concedente.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le vigenti norme
di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario sara unico responsabile di eventuali danni arrecati a persone

0 cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

8. Direzione Lavori

I lavori, previsti dal progetto esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la
direzione di un tecnico a cid0 abilitato, nominato e remunerato dal

Concessionario.

9. Requisiti Prestazionali

Per quanto riguarda i requisiti prestazionali si richiama quanto riportato nelle

relazioni tecniche e negli elaborati grafici allegati al progetto di fattibilita.

10. Specificazione delle Opere Generali e delle Opere Specializzate

comprese nell’intervento con relativi importi

10.1 Specificazione

Sono a carico della Concessionaria tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.

Per tutto il periodo dei lavori la Concessionaria & garante delle opere eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le incongruenze riscontrate

dall’Amministrazione Concedente.

10.2 Oneri e obblighi a carico del soggetto aggiudicatario della
concessione

Sono a carico del soggetto aggiudicatario della concessione i seguenti oneri:
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— le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, ivi
comprese quelle relative alla sicurezza dello stesso cantiere;

— le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e quantaltro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

— le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che
pOSsSono occorrere;

— le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi o
estrazioni di materiali;

— le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla
consegna;

— le spese scaturenti dall’'osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo
Unico della Sicurezza);

le spese e le responsabilita per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i

manufatti e dei materiali in esso esistenti.

Inoltre, la concessionaria, si obbliga a:

— eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

— sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi;

- effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori
previsti dalla concessione, con il corredo di documentazione tecnica della
ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva approvazione
dell’Amministrazione concedente;

— fornire e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e quant‘altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

— assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto

CITTA’ DI AFRAGOLA (NA) ALFANC) silve




Capitolato Speciale Prestazionale

Bll

di cantiere, suddivisi per tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di

discarica e documentazione delle ricevute delle discariche;

— predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle

attrezzature utilizzate;

— farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio

stradale, di tutti i danni causati a terzi, anche per quelli determinati da

problematiche collegate alla non piena agibilita stradale per i mezzi di

pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione di lavori

previsti, assumendosi ogni responsabilita civile e penale.

10.3 Categorie generali e specializzate

L'intervento appartiene alla seguente categoria generale di lavori, con il

seguente importo:

Pugliese

%
. o _— Importo euro sullimporto
Categoria/Classifica Lavorazioni (IVA esclusa) complessivo
dei lavori
OS 30 Impianti ~interni | ¢ 874 547 09 100,00%
classifica III elettrici e speciali
ASCOLESE
RAFFAELE
Arzano, li 06/11/2023 Ordine degli Il Tecnico
Ingegneri della
Provincia di
Napoli
Ingegnere
iunior
14.11.2023
Alfano luce S.r.l. 10:07:47 STI VFRBSH.
GMT+01:00 8
ALBERTO
. . ) 13.11.2023
Firmato-digitalmente da: Ernesto 164540
GMT+01:00
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