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A

A.1 QL 15 0,70 0,70 0,60 0,67 10 0,60 0,65 0,61 0,62 9,3 0,80 0,75 0,58 0,71 10,65 0,70 0,70 0,60 0,67 10,00 0,65 0,70 0,61 0,65 9,80

riparametrazione 14,08 13,10 15,00 14,08 13,80

A.2 QL 10 0,70 0,70 0,51 0,64 6,37 0,65 0,70 0,60 0,65 6,5 0,80 0,75 0,61 0,72 7,2 0,75 0,75 0,61 0,70 7,03 0,65 0,70 0,60 0,65 6,5

riparametrazione 8,8425926 9,027778 10 9,76852 9,02778

A.3 QL 10 0,65 0,60 0,51 0,59 5,8666667 0,65 0,70 0,70 0,68 6,83 0,75 0,80 0,71 0,75 7,53 0,75 0,70 0,65 0,70 7,00 0,65 0,75 0,61 0,67 6,70

riparametrazione 7,79 9,07 10,00 9,29 8,89

A.4 QL 10 0,70 0,70 0,55 0,65 6,50 0,70 0,75 0,61 0,69 6,87 0,80 0,75 0,70 0,75 7,50 0,75 0,70 0,61 0,69 6,87 0,80 0,80 0,60 0,73 7,33

riparametrazione 8,7 9,2 10,0 9,2 9,8

A.5 QL 5 0,55 0,60 0,40 0,52 2,58 0,60 0,60 0,50 0,57 2,83 0,75 0,75 0,70 0,73 3,67 0,75 0,70 0,61 0,69 3,43 0,70 0,70 0,65 0,68 3,42

riparametrazione 3,5 3,9 5,0 4,7 4,7

B

B.1 QL 10 0,70 0,65 0,50 0,62 6,17 0,65 0,70 0,50 0,62 6,17 0,80 0,75 0,65 0,73 7,33 0,75 0,75 0,61 0,70 7,03 0,70 0,75 0,60 0,68 6,83

riparametrazione 8,4090909 8,409091 10 9,59091 9,31818

B.2 QT 5 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00

riparametrazione 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

C

C.1 QL 7 0,70 0,65 0,40 0,58 4,08 0,65 0,70 0,40 0,58 4,08 0,80 0,75 0,60 0,72 5,02 0,75 0,70 0,61 0,69 4,81 0,70 0,70 0,60 0,67 4,67

riparametrazione 5,70 5,70 7,00 6,71 6,51

C.2 QL 5 0,70 0,70 0,50 0,63 3,17 0,65 0,70 0,50 0,62 3,08 0,75 0,70 0,60 0,68 3,42 0,70 0,65 0,65 0,67 3,33 0,70 0,65 0,55 0,63 3,17

riparametrazione 4,63 4,51 5,00 4,88 4,63

Miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.                                                  

Proposte migliorative agli interventi previsti con riferimento al miglioramento 

funzionale ed all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie di qualità superiore a quelli indicate 

in progetto        

Miglioramento dei materiali previsti per l'intervento strutturale dell'edificio con riferimento 

alla vulnerabilità sismica, miglioramento /adeguamento delle strutture esistenti

Miglioramento delle prestazioni energetica dell'edificio scolastico con particolare riferimento 

alle caratteristiche dell'involucro

Miglioramento della prestazione energetica degli impianti tecnologici volti alla riduzione dei 

costi di gestione. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto degli obiettivi di 

sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo 

opere di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e 

l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili.  Nello specifico per gli interventi di 

nuova costruzione è previsto il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 

20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings

Proposte migliorative in relazione: al gruppo di progettazione per quanto riguarda 

l’adeguamento/miglioramento sismico; al riciclo e riutilizzo dei materiali di risulta ed  

in relazione all’organizzazione di cantiere

Proposta progettuale finalizzata all’ottimizzazione delle soluzioni progettuali nella fase di 

realizzazione dell’opera, con particolare riguardo all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 

innovative, nel rispetto della normativa vigente in materia e garantendo le prestazioni attese 

in relazione alla natura dell’opera

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme 

tecniche di prodotto, le demolizioni e gli scavi devono essere eseguite in modo da favorire il 

trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali di risulta. Pertanto si chiede una 

proposta migliorativa sul riutilizzo e riciclo di detti materiali.

Soluzioni  organizzative  di  cantiere  finalizzate  all’aumento  della  sicurezza  ed alla 

limitazione  delle  interferenze  con  l’ambiente  e  le  attività  scolastiche,  in  particolare 

limitando i disagi per i fruitori delle aree di intervento, con particolare riguardo alle 

interferenze esistenti sui percorsi, gestione dei rumori, delle polveri, ecc.Cantierizzazione  

dell’opera,  con  particolare  riferimento  al  contesto  in  cui  è  inserito il cantiere, gestione 

della sicurezza e piano operativo/gestionale per garantire l’utilizzazione anche  parziale 

durante i lavori o quantomeno limitarne la chiusura totale, organigramma aziendale, 

attrezzature ed impianti che si intendono utilizzare, mitigazione dei rischi, scelte relative  

all’incremento  delle  condizioni  di  sicurezza  per i  lavoratori, cura, pulizia e sorveglianza del 

cantiere.Descrivere  criteri,  principi  e  modalità  esecutive  in  relazione  alle  tipologie  di  

lavori  da eseguire, con particolare riferimento alle misure volte a ridurre/mitigare le 

interferenze con il contesto circostante.L'operatore economico deve provvedere 

all’installazione di qualunque segnaletica utile alla corretta gestione della segnaletica di 

cantiere.

Migliorie relative ai materiali impiegati, in termini di resistenza e durabilità e 

conformità ai Criteri Ambientali Minimi

Soluzioni migliorative in termini di materiali ecocompatibili a parità di risposta prestazionale 

rispetto a materiali standardizzati

5

Alare Costruzioni srl

Professionalità e adeguatezza del team di progettazione e desunta da un elenco dei principali 

servizi di verifica della vulnerabilità sismica , progetti di miglioramento /adeguamento delle 

strutture esistenti

Possesso di certificazione/attestazione in materia di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

SI   ⎕ PUNTI 5

NO ⎕ PUNTI 0

Q
L
/
Q

T

1 2

CONSORZIO JONICO SCARL Consorzio Stabile Appaltitalia

3 4

Cosma Infrastrutture Srl Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



C.3 QT 5 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00

riparametrazione 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

D

D.1 QT 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

riparametrazione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D.2 QT 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

riparametrazione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D.3 QT 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

riparametrazione 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

85,00 57,73 58,67 65,32 62,51 61,42

74,65 75,84 85,00 81,16 79,63TOTALE OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATO

Assenza, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 

2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell’articolo 3 della 

legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 

2006, n. 198, ovvero dell’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

SI   ⎕ PUNTI 1

NO ⎕ PUNTI 0

Utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di 

vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del 

lavoro

SI   ⎕ PUNTI 1

NO ⎕ PUNTI 0

Possesso di certificazione/attestazione in materia di gestione ambientale UNI EN ISO 18001 o 

ISO 45001

SI   ⎕ PUNTI 5

NO ⎕ PUNTI 0

ELEMENTO D: PREMIALI PNRR

Abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

SI   ⎕ PUNTI 1

NO ⎕ PUNTI 0

TOTALE OFFERTA TECNICA PRE RIPARAMETRAZIONE

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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