

Enti aderenti:

ATO NA 3SUD; Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (Ce) FONDAZIONE CAMPANIA WELFARE - ASP
ASP Azienda Consortile A.C.C.C. N19 (Afragola, Caivano, Cardito, Crispiano) ASP Azienda Consortile A.C.C.C. N18 (Casoria, Arzano, Casavatore)
Comuni di: Afragola (NA), Arzano (Na), Bruscianno (Na), Camposano (Na), Casandrino (Na), Castello di Cisterna (Na), Carbonara di Nola (Na), Cervino (Ce) Cimitile (Na), Comiziano (Na), Ercolano (Na), Frignano (Ce), Giugliano in Campania (Na) Gricignano di Aversa (Ce), Ischia (Na) Lusciano (Ce), Massa di Somma (Na) Marcianise (Ce), Mariglianella (Na), Marigliano (Na), Nola (Na), Orta di Atella (Ce) Pomigliano D'Arco (Na), Recale (Ce) San Cipriano d'Aversa (Ce), San Felice a Cancellò (Ce), San Marcellino (Ce), San Paolo Bel Sito (Na), Santa Maria la Fossa (Ce) Sant'Arpino (Ce) San Vitaliano (Na), Saviano (Na), Somma Vesuviana (Na), San Gennaro Vesuviano (Na) San Sebastiano al Vesuvio (Na) Scisciano (Na), Striano (Na) Succivo (Ce), Tufino (Na), Villa di Briano (Ce)

VERBALE NR.1 DEL 11.01.2024

PNRR: COMUNE DI AFRAGOLA (NA): PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art.51 della L.108/2021 per l'Affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' DEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA "EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" CUP: B45E22000310001 CIG. A03215F0C9

L'anno 2024, il giorno UNDICI del mese di GENNAIO alle ore 12:00 presso gli uffici del Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., siti alla Via Trivice d'Ossa, 28, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., si è riunito, in seduta pubblica, il Rdp in qualità di Presidente per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A..

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determina dirigenziale SETT. . 226 del 16/05/2023 rcg NR.792 DEL 21/06/2023, il Responsabile del settore tecnico, Ing. Nunzio Boccia, in qualità di Amministrazione delegante, ha indetto una gara per l'Affidamento della **PROGETTAZIONE ESECUTIVA NONCHE' DEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA "EUROPA UNITA RIONE SALICELLE" CUP: B45E22000310001 CIG. A03215F0C9**", dell'importo complessivo di progetto di € 1.200.926,06 oltre IVA nella misura di legge;

La procedura è stata regolarmente pubblicata su:

- La gara è stata pubblicata su:
 - a. GURI NR. 142 del 11/12/2023;
 - b. L'Osservatore Romano, Il Tempo, Il Roma in data 14/12/2023 ;
 - c. Profilo committente della Centrale Unica di Committenza dell'Area nolana al seguente link:
<https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
 - d. Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;
 - e. Piattaforma di e-procurement Appalti e Contratti della CUC area Nolana;
 - f. Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
 - g. Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 - h. Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it

RILEVATO CHE:

- La gara è stata prorogata su
 - a. GURI NR. 142 del 11/12/2023;
 - b. L'Osservatore Romano, Il Tempo, Il Roma in data 04/01/2024 ;
- La gara è stata nuovamente prorogata su
 - a. GURI NR. 148 del 29/12/2023;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - 10/01/2024 11:00;
- Inizio operazioni di gara - 10/01/2024 11:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 05 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
1	1178	05450940878	CONSORZIO JONICO SCARL
2	1276	04908490875	Consorzio Stabile Appaltitalia
3	1372	03909010617	Cosma Infrastrutture Srl
4	1374	08381221210	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
5	1377	03466280611	Alare Costruzioni srl

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, e dal controllo effettuato risulta che sono state attivate le seguenti procedure di **soccorso istruttorio**:

Operatore Economico	Richiesta	Termine di presentazione
Cosma Infrastrutture Srl	NON CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO 02.BIS DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL dgue: -IN PARTICOLAREL'O.E. NON RIPORTA ELENCO DI LAVORI NELLA CATEGORIA STRUTTURE - IN PARTICOLAREL'O.E. NON RIPORTA I SERVIZI DI PUNTA	19/01/2024 12:00
CONSORZIO JONICO SCARL	- L'O.E. UTILIZZA, NON TENENDO CONTO DELLA RETTIFICATA DEL BANDO E DELLA NUOVA MODULISTICA, COMPILA I VECCHI FORMAT NELL'AMBITO DEI QUALI NON SONO RIPORTATE, E QUINDI DIMOSTRATO, TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORAZIONE - Valutazioni annotazioni	19/01/2024 12:00
Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.	- L'O.E. UTILIZZA, NON TENENDO CONTO DELLA RETTIFICATA DEL BANDO E DELLA NUOVA MODULISTICA, COMPILA I VECCHI FORMAT NELL'AMBITO DEI QUALI NON SONO RIPORTATE, E QUINDI DIMOSTRATE, TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORAZIONE	19/01/2024 12:00
Consorzio Stabile Appaltitalia	- Valutazioni annotazioni	19/01/2024 12:00

VISTE le annotazioni riportate nelle dichiarazione degli operatori CONSORZIO JONICO SCARL e Consorzio Stabile Appaltitalia (con impresa esecutrice TU.GE.CO) il Rdp decide di trasmettere la documentazione al Rup Ing. Nunzio Boccia per valutare il prosieguo delle fasi di gara

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 14:00 e riprenderanno in data da destinarsi con avviso pubblico e comunicazione via pec alle imprese partecipanti .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

F.to Responsabile fase affidamento - DOTT. Angelo GAMBARDELLA